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RESUMO EXECUTIVO –  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2023 

 
Em cumprimento a Lei Municipal Nº 1103/2019, segue resumo executivo: 
 

Modalidade e número do processo 
 
PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023 
 

Forma de julgamento 

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO 
POR GRUPO, observadas as especificações 
técnicas constantes do Anexo I e demais condições 
definidas neste Edital. 

Data de abertura 23/03/2023 

Número do processo 
administrativo 

22/2023 

Objeto: 

Formação de registro de preços para contratação de 
oficina mecânica especializada para prestação de 
serviços de manutenção com aplicação e 
fornecimento de peças originais de fábrica para 
máquinas e implementos agrícolas da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, de acordo com as 
condições e especificações constantes neste edital 
Formação de registro de preços para futura e 
eventual contratação de empresa especializada 
para elaboração de projetos técnicos de 
pavimentação, qualificação e revitalização de 
vias no Município de Campo Magro, 
contemplando os estudos geotécnicos, 
levantamentos planialtimétricos, projetos 
geométricos, terraplenagem, drenagem, 
pavimentação, sinalização viária, paisagismo, 
memoriais descritivos e de cálculo, orçamento e 
cronograma físico/financeiro, de acordo com as 
condições estabelecidas neste edital. 

Prazo de vigência. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses. 

Link portal da transparência: 
http://www.campomagro.pr.gov.br/compras-e-
licitacao/ 

 
  

http://www.campomagro.pr.gov.br/compras-e-licitacao/
http://www.campomagro.pr.gov.br/compras-e-licitacao/
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ANEXO – I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 

01. OBJETO 

 

Formação de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 

especializada para elaboração de projetos técnicos de pavimentação, qualificação e 

revitalização de vias no Município de Campo Magro, contemplando os estudos 

geotécnicos, levantamentos planialtimétricos, projetos geométricos, terraplenagem, 

drenagem, pavimentação, sinalização viária, paisagismo, memoriais descritivos e 

de cálculo, orçamento e cronograma físico/financeiro, de acordo com as condições 

estabelecidas neste edital.. 
 

02. QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS 

 

Grupo I 

Item Descrição/Especificação Técnica Quantidade Unidade Val. Uni. Val. Total 

1 Planta de Situação 20000 m 
R$         

0,49  
 R$                   

9.800,00  

2 Planta de Localização 20000 m 
 R$         
0,55  

 R$                  
11.000,00  

3 Estudos e levantamentos topográficos 20000 m 
 R$         
3,95  

 R$                  
79.000,00  

4 Estudos e levantamentos geotécnicos 20000 m 
 R$         
6,13  

 R$                
122.600,00  

5 Projeto Geométrico 20000 m 
 R$         
4,78  

 R$                  
95.600,00  

6 Projeto de Pavimentação 20000 m 
 R$         
4,58  

 R$                  
91.600,00  

7 Projeto de Terraplenagem 20000 m 
 R$         
9,50  

 R$                
190.000,00  

8 Projeto de Drenagem 20000 m 
 R$         
5,80  

 R$                
116.000,00  

9 
Projeto de Sinalização Horizontal/ 
Vertical e Semafórica 

20000 m 
 R$         
2,87  

 R$                  
57.400,00  

10 Projetos de Obras Complementares 20000 m 
 R$         
2,09  

 R$                  
41.800,00  

11 Projeto de Urbanização 20000 m 
 R$         
2,75  

 R$                  
55.000,00  

12 
Projeto de Inventário Florestal + 
Supressão Vegetal e Aprovação nos 
Órgãos Competentes 

10000 m 
 R$         
8,30  

 R$                  
83.000,00  

13 
Projeto de Recape ou Revitalização de 
Pavimentos 

20000 m 
 R$         
2,21  

 R$                  
44.200,00  
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14 Planta de Ocupação de Lotes 20000 m 
 R$         
1,80  

 R$                  
36.000,00  

15 
Memorial Descritivo / Memorial de 
Calculo e caderno de Encargos 

20000 m 
 R$         
1,52  

 R$                  
30.400,00  

16 
Cronogramas/ Quantidades e 
Orçamento Unitário 

20000 m 
 R$         
1,60  

 R$                  
32.000,00  

17 Impressão de projetos e relatórios 20000 m 
 R$         
1,85  

 R$                  
37.000,00  

TOTAL GERAL: 
R$       

1.132.400,00 

 
2.1 Valor máximo estimado da licitação é de R$ 1.132.400,00 (hum milhão, cento 
e trinta e dois mil e quatrocentos reais). 

2.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do 

processo administrativo, elaborado com base nos preços praticados no mercado. 

OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidade de medida do 

CATMAT e a do Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante 

no Edital. 

1. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, CONDIÇÕES, PRAZOS E LOCAIS 

1. Objeto 
 
Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos técnicos de 
pavimentação, qualificação e revitalização de vias no Município de Campo Magro, 
contemplando os estudos geotécnicos, levantamentos planialtimétricos, projetos 
geométricos, terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização viária, paisagismo, 
memoriais descritivos e de cálculo, orçamento e cronograma físico/financeiro. 
 
2. Especificação dos serviços: 
 
2.1. Estudos geotécnicos 
 
Os estudos geotécnicos terão como objetivo a identificação, caracterização e 
determinação da capacidade de suporte dos solos, dos subleitos, das vias, dos 
empréstimos, das jazidas e das cotas de fundações das estruturas para drenagem das 
águas pluviais, para estabelecer parâmetros e definir soluções. 
 
Deverá ser indicado em croqui de localização, o local de execução dos furos de 
sondagem, com no máximo 50 metros de distância entre furos. 
 
Deverá ser implantado na via marcos físicos que possibilitem a amarração de dados 
do levantamento, com um mínimo de três marcos. Também deverá ser apresentada a 
nota de serviço. 
 
Deverá também ser requerido para cada obra, o cadastro com as empresas estatais 
(SANEPAR, COPEL, TBG, etc.) a fim de indicar as possíveis interferências que 
venham a surgir no processo executivo, além de indicar as possíveis soluções 
técnicas adotadas para superar o obstáculo. 
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2.2. Levantamento topográfico 
 
As coordenadas serão definidas no sistema de projeção UTM, tendo como referência 
o SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas). Cada ponto 
novo deve ser amarrado ou relacionado a pontos já determinados. Essa 
hierarquização dos pontos, em termos de precisão indica que cada ponto novo 
determinado tem precisão sempre inferior à dos que serviram de base a sua 
determinação. 
 
Os levantamentos topográficos devem ser realizados através de poligonais principais, 
poligonais secundárias e auxiliares, e pontos de detalhes, devendo atender as normas 
técnicas padrão ABNT. 
 
2.3. Levantamento planialtimétrico cadastral 
 
Os levantamentos planimétricos cadastrais serão realizados pelo lançamento de 
irradiações ou de poligonais auxiliares para posicionamento, entre outros elementos 
das testadas das edificações, cercas, muros divisórios. 
 
Deverá ser realizado levantamento cadastral de todos os elementos que configurem 
geometria da área ou impacte com a elaboração dos serviços, tais 
como:pavimentação existente, calçamento existente, meios fios, soleiras dos imóveis, 
alinhamento predial, muros, cercas, edificações, mobiliários urbanos, posteamento 
existente, árvores, divisa de lotes habitados e vagos, poços de visita, rede de água 
tratada, rede de esgoto, drenagem existente, taludes, muros de arrimo e todas as 
interferências principais. 
 
2.4. Projeto geométrico 
 
O projeto geométrico deverá ser composto dos elementos: 
Alinhamento horizontal: será desenvolvido com base no eixo de locação estabelecido 
para cada via, obedecendo a melhor adequação quanto a geometria definida por 
normas e especificações técnicas e a inferência em imóveis e estruturas para serviços 
de utilidade pública. 
 
Alinhamento vertical: será lançado em perfil, em observância as soleiras das 
edificações, as cotas obrigadas existentes e evitando-se ondulação excessiva. A 
rampa mínima a ser admitida é de 0,25% e as curvas de concordância vertical com 
comprimento mínimo de 10 metros. As cotas mínimas de greide serão definidas em 
observância aos parâmetros do estudo hidrológico e ao regime de drenagem 
adequado as contribuições e declividades. 
 
Deverá ser apresentado em prancha todos os elementos necessários que 
caracterizem com transparência todas as obras e intervenções necessárias ao bom 
entendimento do projeto, bem como, todas as interferências encontradas e os 
elementos detalhados que as compõe.  
 
2.5. Projeto de terraplenagem 
 
O detalhamento do projeto de terraplenagem obedecerá aos parâmetros definidos nos 
estudos geotécnicos e hidrológicos e no projeto geométrico. 
 
Os estudos geotécnicos definirão as condições de capacidade de suporte dos solos do 
subleito das vias e as cotas de fundação para outras estruturas – aterro, reforço do 
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subleito, sistema de drenagem – e intervenções necessárias ao projeto e o 
empolamento do solo. 
 
Nos trechos em projeto onde as vias já estão implantadas, a terraplenagem ficará 
restrita a escavação da caixa da pista de rolamento, na largura definida pelo projeto 
geométrico acrescida de 0,50 metro para cada lado e na profundidade necessária para 
implantação do dimensionamento do pavimento. 
 
A existência de solos compressíveis no subleito de vias ou em área destinada as 
fundações de outras estruturas ou intervenções pertinentes ao projeto, será registrada 
e especificada as soluções técnicas necessárias e adotadas para cada caso. 
 
Deverá ser apresentado em prancha: cálculo e cubagem da movimentação de solo, 
indicação dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro e grau 
de compactação a ser observado, análise da viabilidade do material indicado para 
aterro, ocorrências e adequacidade do material as condições climáticas durante a 
execução, detalhe das seções transversais a cada 20 metros de pista ou o indicado 
pela fiscalização, planilha da nota de serviço para implantação da terraplenagem e 
alinhamentos prediais existentes e/ou projetados. 
 
2.6. Projeto de pavimentação 
 
O projeto de dimensionamento do pavimento será condicionado aos parâmetros dos 
estudos geotécnicos. A determinação das camadas que compõe a estrutura de 
pavimento será executada a partir das Normas Brasileiras Regulamentadoras emitidas 
pelo DNIT. O pavimento flexível adotado deverá atender no mínimo a metodologia 
DNER-1966/1981 do Eng. Murilo Lopes de Souza ou método de dimensionamento da 
Prefeitura Municipal de São Paulo. 
 
O método de dimensionamento de pavimento a ser utilizado deverá utilizar os 
seguintes critérios: 

 O dimensionamento poderá ser executado por trechos; 

 Execução dos estudos estatísticos para a definição do índice de suporte de 
projeto do subleito; 

 Deverá ser calculado o número de eixo padrão (N) para um projeto de 10 anos 
de acordo com o Manual de Pavimentação do DNIT; 

 Definição dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do 
pavimento; 

 Desenho da seção transversal, indicando as camadas do pavimento, 
declividade, largura de pista de rolamento, meio-fio, sarjeta, calçada e demais itens de 
urbanização. 
 
2.7. Projeto de obras complementares 
 
O projeto de obras complementares deverá ser elaborado a partir da Norma Brasileira 
ABNT NBR 9050/2020, contemplando a seção transversal, indicando a largura e tipo 
do revestimento adotado, espessura das camadas constituintes do pavimento, 
inclinações utilizadas. 
 
Deverá também, ser definida em projeto a inclinação máxima das rampas de acesso e 
soluções técnicas para as entradas dos imóveis lindeiros a via que ultrapassem uma 
rampa aceitável e funcional de acesso, atendendo a NBR 9050/2020. 
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Deverá ser apresentado juntamente no projeto de obras complementares, eventuais 
muros de contenções, bem como suas dimensões, materiais e projeto executivo. 
 
2.8. Projeto de drenagem 
 
Deverá ser realizado estudo sobre a situação da drenagem da via objeto do projeto e 
sua área de abrangência, como também a solução técnica a ser adotada. O projeto 
deverá ser fundamentado nas bacias hidrográficas, na drenagem existente, nos 
estudos hidrológicos e no projeto geométrico. Serão calculadas as vazões, cotas 
mínimas e máximas e seções das estruturas necessárias à captação e transporte das 
águas, especificando o destino final. 
 
Os detalhes executivos do projeto serão apresentados em nível de localização, 
dimensões, cotas de montante e jusante, declividades, extensões e especificações de 
materiais. 
O projeto de drenagem deve compreender: 
 

 Estudos das vazões das bacias de contribuição; 

 Memória de cálculo da vazão; 

 Traçado das galerias, incluindo emissário final, com indicação de comprimento, 
diâmetro, declividade e vazão; 

 Perfil longitudinal com indicação do volume de escavação; 

 Detalhes dos poços de visita, bocas de lobo e caixas de ligação; 

 Detalhe dos dissipadores de energia; 

 Indicação de escoramento superficial através das cotas de terreno; 
 
2.9. Projeto de sinalização horizontal, vertical e semafórica 
 
O projeto deverá conter a tipologia e o quantitativo da sinalização horizontal, vertical e 
semafórica, conforme as características da via, de acordo com os manuais de 
sinalização do CONTRAN e pelo DETRAN. 
 
Para a elaboração do projeto, as características da via deverão ser levantadas “in 
loco” e comparadas com o que se pretende implantar, considerando-se os cadastros 
levantados pelo projeto planialtimétrico (alinhamentos prediais, divisas, entradas para 
garagens, meio fio, árvores, postes, torres, bueiros, galerias, valas, fundos de vale, 
caixas de inspeção, etc.); bem como “equipamentos urbanos” existentes na via e 
proximidades dela (escolas, hospitais, postos de saúde, parques, etc.); os 
estacionamentos exclusivos (táxi, ambulâncias, veículos oficiais, etc.); os 
estacionamentos proibidos (pontos de ônibus, embarque e desembarque de escolas e 
hotéis); os sentidos de circulação da via, a hierarquização da via com as transversais e 
tudo que possa interferir para a elaboração de projeto de sinalização. 
 
2.10. Memorial descritivo 
 
Deverá conter todas as especificações técnicas de serviços e controle de qualidade 
para execução das obras, adotar de preferência as especificações do DER/PR. 
 
O projeto deverá ser acompanhado de orientações quanto ao seu uso, operação e 
conservação, de forma a não deixar dúvida e garantir um bom desempenho da obra e 
dos equipamentos nela instalados. 
 
O memorial deverá conter, no mínimo, os seguintes itens na ordem indicada a seguir: 
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 Objeto com descrição sumária da obra (sinalização, dimensões, finalidade, 
população beneficiada, etc.); 

 Sistema construtivo (justificativa e soluções adotadas) 

 Normatização utilizada; 

 Resultados dos ensaios e estudos realizados com croqui de localização; 

 Memorial de cálculo de drenagem; 

 Memorial de cálculo estrutural; 

 Memorial de terraplenagem; 

 Execução dos serviços; 

 Controle de qualidade; 

 Ensaios a serem realizados; 
 
2.11. Orçamento e cronograma físico/financeiro 
 
Deverão ser levantados todos os quantitativos relativos aos serviços projetados, 
inclusive elaborada a memória de cálculo dos mesmos, bem como especificada as 
unidades relativas a cada item. 
 
Os custos deverão preferencialmente serem obtidos a partir da tabela do DER/PR 
(versão mais atualizada). Todavia, caso o serviço não conste na tabela, poderão ser 
utilizadas outras fontes de preço, desde que seja produzida por um órgão 
governamental (SINAPI, OrçaPAV do Paranacidade, etc.), ou então, deverão ser 
elaborados os custos de acordo com a tabela que a fiscalização indicar. 
 
Caso algum serviço não esteja previsto nas tabelas de referência, deve-se fazer a 
composição de preços utilizando, obrigatoriamente, os insumos constantes nas citadas 
tabelas ou obtido por meio de cotação média de preços (apresentar no mínimo, três 
fontes), obtidas no mercado. 
 
As planilhas do orçamento deverão conter indicações precisas quanto a unidades de 
medidas e valor do BDI. Sobre o valor do custo unitário de cada item, deverá incidir o 
percentual de BDI – Bonificações e Despesas Indiretas. A partir da multiplicação do 
valor do custo unitário com BDI pela quantidade, obter-se-á o custo total do item. 
 
2.12. Anotação ou registro de responsabilidade técnica 
 
A Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (CREA) ou o Registro de 
Responsabilidade Técnica – RRT (CAU) é o instrumento pelo qual o profissional 
estabelece as atividades e serviços que serão de sua responsabilidade técnica. 
 
Todos os projetos e demais serviços (inclusive orçamentos, cronogramas e 
memoriais), previstos no presente termo de referência, deverão ser acompanhados da 
respectiva ART ou RRT. 
 
3. Prazo de Execução / Acompanhamento e recebimento do projeto 
 
Com base na demanda da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente a 
Prefeitura de Campo Magro definirá a rua/via que deverá ter seu projeto de 
pavimentação elaborado. Se necessário a empresa contratada poderá solicitar visita 
no local da obra acompanhado por um funcionário do quadro técnico da prefeitura. 
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Após a solicitação pela prefeitura, a contratada tem prazo máximo de 15 dias 
corridos para elaboração do “anteprojeto” o qual deverá ser apresentado para a 
fiscalização para aprovação e posterior finalização do objeto. 
 
O anteprojeto deverá conter todas as informações solicitadas pelo fiscal. Deverá ser 
apresentado no mínimo: Projeto Geométrico, Projeto de Drenagem e as seções 
transversais da via solicitada a cada estaca ou o que for solicitado pela fiscalização, 
contendo todos os elementos elencados nesse termo de referência. 
 
Após a realização do anteprojeto a Contratante fará a validação do mesmo, solicitando 
se julgar necessárias alterações para aprimoramento do projeto. No caso de 
alterações a contratada tem prazo de 10 dias para concluir as alterações solicitadas e 
nova apresentação. 
 
Após a validação do anteprojeto, a Contratada deverá apresentar a versão final 
contendo todos os elementos presentes nesse termo de referência ou que for 
solicitado pela fiscalização no prazo máximo de 45 dias. 
 
Após a realização dos projetos a contratante fará a validação dos serviços prestados, 
solicitando se julgar necessárias alterações para aprimoramento do projeto, tendo a 
contratada prazo máximo de 10 dias para concluir as alterações solicitadas e nova 
apresentação. 
 
Uma vez aprovado e validado o projeto, poderá ser emitido a medição dos serviços, de 
acordo com os serviços e valores prestados. A validação e/ou pagamento não isenta o 
contratado de corrigir ou ajustar itens em desacordo ou que estejam errados no 
projeto, devendo ser corrigido com agilidade sempre que solicitado. 
 
Caso seja realizado solicitações de modificações nos projetos após aprovados, estas 
deverão ser pagas de acordo com o item que fora solicitado alteração. 
Caberá a Contratada solicitar ao fiscal de contrato, informações que possam vir a 
gerar dúvidas quanto à execução do projeto. 
 
Poderão haver vários projetos de forma simultânea solicitados pela Prefeitura de 
Campo Magro e todos deverão ser atendidos tempestivamente pela contratada. 
 
Todos os projetos deverão ser elaborados em conformidade com as diretrizes 
fornecidas pela prefeitura, as normas da ABNT e com a Legislação vigente. 
 
Os projetistas deverão prestar assistência, sempre que requisitados, durante a 
implantação dos projetos e em qualquer outro momento em que houver dúvida a 
respeito do serviço contratado. 
 
A contratada deverá participar de todas as reuniões solicitadas pelo fiscal, seja na 
prefeitura ou em outros órgãos governamentais, a fim de aprovar e validar os projetos 
com esses órgãos. 
 
4. Entrega dos Projetos 
 
Os projetos deverão ser plotados preferencialmente em prancha A3 padrão ABNT. 
 
Deverão ser entregues em mídia física (2 cópias) assinadas de todas as pranchas, 
memorial descritivo, orçamento, cronograma físico-financeiro e Anotação de 
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Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou 
conforme solicitado pela fiscalização. 
 
Deverá ser fornecida toda a mídia em formato digital dos projetos, memoriais e 
orçamento em formato PDF e editáveis (dwg, doc, xls, etc.). 

 
 


